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CONVENIO NÜ 06r;ǅ/2Q24 

CONTRATO DI  PROMOCJčN PICT 201� 

-------- Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIčN DE LA INVESTIGACIčN. EL 

DESARROLLO TEC'NOLčGTCO Y LA INNOVACIčN. como organismo descentralizado. 

con autarqu²a administrativa y funcional, actuante en la ·rbita del MlNlSTERlO DE CIENCIA. 

TECNOLOGĉA E rNNOVACIčN, en adelante la "AGENCIA'', representada en este acto por 

su Director General del FONDO PARA LA INVESTIGACIčN CIENTĉFICA Y 

TECNOLčGICA ( FONCyT), Lic. Carlos CASSANELLO. por una parte y. por la otra. 

Universidad Nacional de Jos® Clemente Paz -UNPAZ, en adelante la "INSTITUCIčN 

BENEFICIARIA", representada en este acto por su Rector Abog. Darlo Kusinsky con el objeto 

de efectivizar lo dispuesto en la RESOL-2021-15-APN-DANPIDTYl#ANPIDTYI de fecha I O de 

febrero de 2021, en el marco del Contrato de Pr®stamo BID suscripto entre el Estado Argentino 

y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), se conviene celebrar el 

presente CONTRA TO sujeto a las siguientes cl§usulas y condiciones: 

PRIMERA: OB;JETO: La AGENCIA otorga a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA las 

subvenciones que se indican en el ANEXO I del presente contrato, por los montos y para In 

ejecuci·n de los proyectos cient²ficos y tecnol·gicos que se especifican. detallando en cada 

caso: Investigador Responsable: plazo de ejecuci·n; subsidio total y parcializado por a¶o de 

ejecuci·n. exceptuado el rubro Becas; cantidad de becas presupuestadas y aporte de contraparte. 

SEGUNDA: OBLlGAClONES DE LA INSTITUCIčN BENEFICIARIA: La 

INSTITUCIčN BENEFICIARIA acepta las subvenciones a que se refiere la cl§usula anterior, 

para su aplicaci·n a los destinos que se detallan en el ANEXO I citado, y se obliga. -sin 

perjuicio de las dem§s obligaciones que resulten <le) presente- respecto de todos y cada uno 

de los proyectos, a: 

1. Poner a disposici·n del Investigador Responsable y del equipo de ejecuci·n. el uso 

efectivo y en tiempo propio de las instalaciones e infraestructura de h1 respectiva Unidad de 

Ejecuci·n. seg¼n lo comprometido expresa o impl²citamente en el proyecto. 
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2. Efectuar con fondos propios u obtenidos de terceros. el aporte de contraparte de la 

subvenci·n, el cual consiste en una contribuci·n m²nima igual al monto total del subsidio 

otorgado -como se detalla en el ANEXO 1- oblig§ndose a la rendici·n del mismo conforme lo 

establece la cl§usula D£:CIMA QUINTA del presente contrato. 

3. Obtener y hacer entrega a la AGENCIA. dentro de los TREINTA (30) d²as h§biles 

administrativos contados desde la firma del presente. del instrumento de adhesi·n a todos los 

t®rminos de este contrato. suscripto por el Investigador Responsable. cuya firma obrar§ 

certificada por escribano p¼blico. instituci·n bancaria o funcionario de la propia 

INSTITUClčN BENEFICIARIA. 
4. Designar la Unidad Administradora del proyecto. mediante comunicaci·n fehaciente 

dirigida u la AGENCIA. La designaci·n se considerar§ aceptada si la AGENCIA no la objetare 

dentro de los ClNCO (5) d²as h§biles de recibida dicha comunicaci·n. y quedar§ firme a la 

recepci·n del instrumento de adhesi·n a todos los t®rminos de este contrato emanado de la 

Unidad Administradora. con firma de su representante legal o apoderado certificada por 

escribano p¼blico. instituci·n bancaria o funcionario de la propia INSTITUCIčN 

BENEFICIARIA. 

La Unidad Administradora podr§ ser la propia INSTITUCIčN 13ENEFICIARIA. con 

especificaci·n en tal caso del ·rgano responsable u otra instituci·n regularmente constituida. 

5. Poner en conocimiento de la AGENCIA. toda situaci·n. hecho o circunstancia 

sobreviniente a la firma del presente susceptible de comprometer o dificultar el normal 

desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del contrato. 

6. Designar mediante acto administrativo a los Becarios, en el marco de los proyectos 

individualizados en el ANEXO l. de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de 

Becas vigente. 

7. Contratar un seguro de riesgo de trabajo con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

legalmente autorizada para funcionar, en relaci·n a los becarios que se designen en el marco 

del proyectos individualizados en d ANEXO l. Dicha contrataci·n deber§ afrontarse- con 

recursos propios de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA o de terceros .. no pudi®ndose realizar 

on recursos del subsidio. ni deducirse del monto de la beca otorgada. 
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8. A la producci·n cientffico-tecnol·gica y a los datos primarios que puedan resultar de 

los proyectos de investigaci·n. referidos en el Anexo l. les ser§ aplicable lo establecido en la 

Ley NÜ 26.899 y sus normas complementarias. 

TERCERA: FACULTADES DE LA INSTITUCIčN BENEFICIARIA: La 

lNSTITUCIčN BENEFICIARIA, sin perjuicio de otras facultades que surjan del presente 

contrato. podr§: 

1. Solicitar autorizaci·n a la AGENCIA para sustituir a la Unidad Administradora, si 

mediare causa justificada o en caso de renuncia de ®sta. entendi®ndose por tal cualquier acto. 

hecho o situaci·n que afecte el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del 

contrato. 

2. Solicitar autorizaci·n a la AGENCIA para sustituir al Investigador Responsable por otro 

investigador del Grupo Responsable. ¼nicamente en caso de renuncia del primero a continuar 

en la direcci·n del proyecto. o por fallecimiento o incapacidad sobreviniente, 

CUARTA: OBLlGACIONES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El Investigador 
Responsable. por la mera adhesi·n a los t®rminos del presente. sin perjuicio de las dem§s 

obligaciones que resulten de este contrato. se obliga a: 

1. Dirigir la ejecuci·n del proyecto, aplicando al efecto todos los medios humanos. 

t®cnicos y financieros puestos a su disposici·n con ese objeto. con estricto ajuste al plan de 

trabajo aprobado y especificaciones del proyecto, y a las condiciones y requisitos expl²cita o 

impl²citamente establecidos en este contrato. 

2. Presentar en tiempo y forma a la AGENCIA los informes t®cnicos de avance y final de 

ejecuci·n del proyecto previstos en el plan de trabajo aprobado, de acuerdo a lo estipulado en 

la cl§usula D£CIMA CUARTA. as² como toda otra informaci·n directa o indirectamente 

relacionada con la ejecuci·n del proyecto que ella solicite. 

3. Constituirse en depositario de los bienes de uso y de consumo que. adquiridos con 

recursos de la subvenci·n, le sean provistos para la ejecuci·n del proyecto. 

4. Facilitar a los auditores que indique la AGENCIA d acceso a toda informaci·n relativa 

a los proyectos, la visita a las instalaciones de las Unidades de Ejecuci·n T®cnica y las 

�ntrevistas a los profesionales y t®cnicos involucrados. 
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5. Poner en conocimiento de la AGENCIA. toda situaci·n. hecho o circunstancia 

sobreviniente a la firma del presente susceptible de comprometer o dificultar el normal 

desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del contrato. 

6. Ejecutar las acciones de su competencia vinculadas al procedimiento establecido en el 

reglamento de Becas del FONCYT 

7. Certificar, en forma mensual, a trav®s de la UA. la efectiva realizaci·n de tareas por 

parte de los becarios. Dicha certificaci·n ser§ requisito indispensable para que la AGENCIA 

cumpla con la obligaci·n de pago de las mismas. 

8. Implementar la Adquisici·n de bienes y contrataci·n de servicios de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Administraci·n de Operaciones. 

QUINTA: FACULTADES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El Investigador 

Responsable, sin perjuicio de otras facultades que surjan del presente. podr§: 

1. Con acuerdo de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA. solicitar a la AGENCIA 

autorizaci·n para sustituir e incorporar investigadores y becarios que participen en la ejecuci·n 

del proyecto. Para el caso de los investigadores integrantes del equipo responsable del proyecto. 

la sustituci·n s·lo podr§ solicitarse en casos excepcionales. 

2. Efectuar por s², la reformulaci·n de los montos imputados a los rubros correspondientes 

a cada a¶o del Proyecto. siempre que dichas rcformulaciones no alteren el monto total del 

subsidio adjudicado. no se modifiquen en m§s del 35% el monto originalmente presupuestado 

y no excedan los porcentajes m§ximos establecidos para cada rubro en la Convocatoria PICT 

2019. 

3. Efectuar por s², la adquisici·n de Equipamiento no presupuestado originalmente. sin 

mediar autorizaci·n previa por parte de la Agencia. siempre que el mismo sea pertinente, 

elegible e indispensable para el proyecto. con excepci·n de veh²culos de cualquier tipo. 

No podr§n realizarse cambios de equipos durante los ¼ltimos seis meses de ejecuci·n del 

proyecto. 

Las notificaciones de reformulaciones y/o adquisiciones referidas anteriormente. deber§n ser 

h comunicados por el INVESTIGADOR RESPONSABLE dentro de los I O d²as h§biles a la 
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UNIDAD ADMINISTRADORA. El incumplimiento de lo anterior podr§ acarrear la 

declaraci·n de no elegibilidad. 

4. Solicitar a la AGENCIA autorizaci·n para efectuar modificaciones en el plan de trabajo 

y otros previsiones del proyecto. 

5. Solicitar n la INSTITUCIčN BENEFICIARIA la sustituci·n de la Unidad 

Administradora designada. cuando mediare causa justificada, entendi®ndose por tal cualquier 

acto. hecho o situaci·n que afecte el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento 

del contrato. 

6. Suspender l:1 ejecuci·n del proyecto. dando cuenta inmediata de ello a la AGENClA. s² 

se produjere mora de ®sta en el cumplimiento de los desembolsos de la subvenci·n. por causa 

no imputable al Investigador Responsable. 

7. Requerir a la Unidad Administradora la provisi·n oportuna ele los bienes de uso y de 
consumo, seg¼n el presupuesto aprobado. con antelaci·n suficiente para no entorpecer el 

normal desarrollo del proyecto> 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA: La Unidad 

Administradora. por la mera adhesi·n a los t®rminos del presente. sin perjuicio de las dem§s 

obligaciones que resulten de este contrato. se obliga, respecto de todos y cada 11110 de los 

proyectos en que haya sido designada, a: 

1. Administrar los recursos financieros afectados a la ejecuci·n del proyecto. procedentes 

de la subvenci·n. aplic§ndolos conforme a su destino. seg¼n el presupuesto aprobado, y en las 

oportunidades que lo requiera el normal desarrollo del proyecto. 

2. Liberar los fondos. en el primer desembolso. seg¼n los requerimientos del Investigador 

Responsable. y en los subsiguientes siempre que haya rendido al menos el 75% del desembolso 

inmediato anterior y el l 00% de los desembolsos recibidos previamente. y tenga aprobado el 

informe t®cnico de avance (ITA). en el caso que corresponda, todo ello bajo apercibimiento de 

considerar a la Unidad Administradora incursa en falta grave que habilitar§ a In AGENCIA a 

no celebrar otros contratos con la misma. 

3. Realizar desembolsos a los Investigadores Responsables utilizando fondos del primer 

a¶o de otros PICT para cubrir gastos del segundo a¶o -si correspondiera- solamente c11 
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aquellos proyectos que hayan cumplido los requisitos del inciso anterior y que cuenten con la 

expresa aprobaci·n de la AGENCIA. 

4. Depositar los recursos provenientes de la subvenci·n. en una cuenta corriente o de 

ahorro abierta en cualquiera de los bancos autorizados conforme con la Resoluci·n NÜ 238/96 

de la SECRETARĉA DE HACIENDA de la Naci·n o In que en el futuro In sustituya, 

5. Individualizar las erogaciones que demande la ejecuci·n del proyecto en sus registros 

contables. discrimin§ndolos por fuente de financiamiento, 

6. Conservar la documentaci·n de respaldo -la que deber§ satisfacer todos los requisitos 

legales y reglamentarios. de forma y contenido. propios de su naturaleza- de todas y cada una 

de las erogaciones de modo tal que pueda ser materia de verificaci·n por la AGENCIA cuando 

®sta lo estime necesario o conveniente. como m²nimo durante los CINCO (5) a¶os posteriores 

al Acta de Finalizaci·n del Proyecto. 
7. Enviar a la AGENCIA, en forma mensual. la certificaci·n de la prestaci·n de servicios 

por parte de los becarios. Dicha certificaci·n ser§ un requisito indispensable para que la 

AGENCIA cumpla con la obligaci·n de pago de las mismas. 

8. Asumir las obligaciones que le competen vinculadas al Reglamento de Becas del 

FONCYT. 

9. Aportar ni fONCYT la documentaci·n necesaria para la apertura de las cuentas 

bancarias de los becarios designados en el marco de los proyectos objeto del presente contrato. 

1 O. Remitir a la AGENCIA las constancias de contrataci·n del seguro de riesgos del trabajo 

de los becarios designados por la 113. con car§cter previo a la efectivizaci·n del primer 

desembolso del estipendio correspondiente. 

11. Observar los procedimientos para las contrataciones establecidos en el Contrato de 

Pr®stamo BID que financia el PROGRAMA DE INNOVACIčN TECNOLčGICA v en su 

Reglamento Operativo, o los que en el futuro lo sustituyan. 

12. Presentar a la AGENCIA la certificaci·n contable de las rendiciones de cuentas. del uso 

y aplicaci·n de fondos afectados a los proyectos. al t®rmino de cada etapa de ejecuci·n de los 

mismos. seg¼n el plan de trabajo aprobado, a que se refieren los informes t®cnicos de avance y 

la rendici·n final de cuentas y con un plazo m§ximo de veinte (20) d²as posteriores al env²o de 

la rendici·n a trav®s del sistema Emerix Web. 
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13. Presentar a requerimiento de la AGENCIA. en cualquier tiempo. toda la informaci·n 

administrativa y contable vinculada al o los proyectos y facilitar a los auditores que designe la 
AGENCIA el acceso y verificaci·n de los registros contables y comprobantes de respaldo de 

las erogaciones y procedimientos administrativos correspondientes. 

14. Poner en conocimiento de la AGENCIA toda situaci·n. hecho o circunstancia 

sobreviniente n la firma del presente contrato, susceptible de comprometer o di ficu llar el normal 

desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del contrato. 

15. Mantener actualizada la carga de gastos en el sistema Emerix Web, para enviar las 

rendiciones contables a la AGENCIA. a trav®s del mismo. 

Sĉ�PTIMA: GASTOS DE ADMINISTRACIčN DEL SUHSlDIO: Se reconocer§n gastos 
de administraci·n del subsidio de acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria. 

OCTAVA: OHLJGACIONES DE LA AGENCIA: La AGENCIA se obliga. - sin perjuicio 

de las dem§s obligaciones que resulten del presente- respecto de todos y cada uno de los 

proyectos incluidos en el citado Anexo 1: 

1. A efectuar en tiempo y forma los desembolsos de la subvenci·n. conforme con el plan 

de desembolsos establecido. previo cumplimiento de los requisitos lijados respecto de cada uno 

ele ellos. y seg¼n la disponibilidad presupuestaria de la AGENCIA. 

2. A preservar. a pedido del Investigador Responsable, la confidencialidad de toda 

documentaci·n relativa al proyecto. observando los recaudos que se establecen en la cl§usula 

D£CIMO SEXTA del presente contrato. 

3. A depositar mensualmente el estipendio correspondientes a los becarios designados por 

la Instituci·n Beneficiaria. en el marco de los Proyectos referidos en el ANEXO l. 

NOVENA: FACULTADES DE LA AGENCIA: La AGENCIA, sin perjuicio de las dem§s 

facultades que surjan del presente contrato. podr§: 

1. Suspender preventivamente la efectivizaci·n de los desembolsos pendientes de la 

subvenci·n cuando: 
tP\, 
à:) 
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a. Hubieren transcurridos l O (diez) d²as h§biles administrativos de la fecha de vencimiento 

para presentaci·n del Informe T®cnico de Avance (ITA) por parte del Investigador 

Responsable. 

b. Resultara desaprobado el Informe T®cnico de Avance (ITA). 

c. Mediaren indicios fundados de haberse configurado una causa de rescisi·n del presente 

contrato o de incumplimiento de la Unidad Administradora. a criterio de la AGENCIA. 

d. Se modificare sustancialmente la capacidad legal y t®cnica de la INSTITUCIčN 

BENEFICIARIA, del Investigador Responsable. del Grupo Responsable o del equipo de 

investigadores y personal de apoyo afectado al proyecto. o de 1H Unidad Administradora. de 

modo que pueda comprometer o dificultar su normal desarrollo o el estricto cumplimiento de 

este contrato. mientras subsista el impedimento. 

2. Resolver las solicitudes de sustituci·n de la Unidad Administradora estipuladas en las 

clausulas TERCERA inciso 1 y QU²NTA inciso 5. 

3. Requerir a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA la sustituci·n de la Unidad 

Administradora si mediare causa justificada, entendiendo por tal cualquier acto. hecho o 

situaci·n imputable a ®sta. haya o no culpa de su parte, susceptible de comprometer o dificultar 

el normal desarrollo del proyecto. En tul caso. la Unidad Administradora. sin perjuicio de su 

derecho de recurrir la decisi·n de sustituci·n. deber§ reintegrar a la AGENCIA los importes de 

la subvenci·n no erogados. acreditar los compromisos asumidos con terceros hasta ta techa de 

la notificaci·n, en un plazo improrrogable de TRES (3) d²as h§biles contados a partir Je esa 

fecha. y, dentro de los DIEZ ( 1 O) d²as h§biles ulteriores a esa fecha. presentar a la AGENCIA 

una rendici·n de cuentas de cierre de su gesti·n. con copia de los documentos justificativos de 

todos los pagos realizados. 

DECIMA: USO DE LA SUBVENCIčN: Los importes ele la subvenci·n podr§n destinarse a 

financiar tas erogaciones necesarias para la ejecuci·n del proyecto ¼nicamente en los siguientes 

rubros: 

1. Insumos. 

2. Bibliografia. 

3. Publicaciones de resultados del proyecto 

. 4. 

� 

Gastos de servicios t®cnicos especializados . 
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5. Viajes y vi§ticos relacionados con el proyecto que realicen los integrantes del Equipo 

de Trabajo y los Investigadores invitados. Gastos de inscripci·n a Congresos y a otras 

reuniones cient²ficas y para la realizaci·n de trabajos de campo en el pa²s. 

6. Equipamiento. 

7. Gastos de administraci·n del subsidio. 

D£CIMA PRIMERA: USO D.EL APORTE DE CONTRAPAUTE: El aporte de contraparte 

a que se refiere el inciso 2 de la Cl§usula SEGUNDA, podr§ consistir en salarios de los 

integrantes del Equipo de Trabajo residentes en la Argentina. y otros fondos que la Instituci·n 

asigne espec²ficamente a la ejecuci·n del proyecto. 

No podr§ imputarse como contrapartida el costo derivado del uso de instalaciones e 

infraestructura existente en la Instituci·n Beneficiaria. 

DltCJMA SEGUNDA: BECAS: Para la adjudicaci·n y administraci·n de las Becas previstas 

en los proyectos se aplicar§n las siguientes pautas: 

l. En ning¼n caso una beca puede ser instrumento que permita financiar actividades que 

deben encuadrarse en un contrato de trabajo o un contrato para prestaci·n de servicios t®cnicos. 

la realizaci·n de tareas de consultor²a. o cualquier otra tarea asimilada como tal 

2. En todos los casos en que se prevea la incorporaci·n de un becario. el Investigador 

Responsable del proyecto deber§ instrumentar un concurso que contar§ con la suficiente 

difusi·n u nivel nacional. siendo obligatoria la publicaci·n del concurso en el sitio Web de la 

AGENCIA y que ser§ resuelto por un jurado, constituido por tres investigadores formados. 

designados por el Investigador Responsable. pudiendo ser ®l mismo uno de los integrantes. 

3. Se prev® la existencia de DOS (2) tipos de becas asociadas al proyecto: 

a. Becas de Nivel Inicial, 

b. Becas de Nivel Superior 

4. El estipendio de las Becas ser§ f²jado por la Agencia. de acuerdo a las disposiciones 

vigentes al momento de la designaci·n del Becario. 

5. La Instituci·n Beneficiaria. mediante acto administrativo, designar§ al becario. 

debiendo otorgar cobertura al mismo bajo el sistema de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

� 
(ART). La Unidad Administradora deber§ comunicar al FONCYT el cumplimiento de este 
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tr§mite antes del d²a 20 del mes en curso en el cual se presenta la documentaci·n para el alta. a 

fin de que el becario inicie sus actividades el primer d²a h§bil del mes siguiente. 

6. El Investigador Responsable y la Instituci·n Beneficiaria ser§n responsables del 

seguimiento y certificaci·n mensual de las actividades del becario. as² como tambi®n de 

resolver sobre el cese de la beca por las causales previstas en la normativa aplicable a la linea 

PICT. 

l)l�CIMA TERCERA: MODALIDADES DE DESEMBOLSO: El desembolso tic la 
subvenci·n se efectuar§ en pagos semestrales cuyo monto corresponder§ al 50% <le las 

necesidades de financiaci·n del proyecto para cada a¶o de ejecuci·n. seg¼n se estipula en el 

citado ANEXO l. La modalidad de desembolso descripta excluye el rubro becas. 

Se considera como inicio de la ejecuci·n del proyecto. la fecha de efectivizaci·u del primer 

desembolso a la Unidad Administradora. 

Los montos anuales de la subvenci·n se desembolsar§n en dos cuotas iguales y semestrales. 

La primera cuota correspondiente al 50% del valor del primer afio del subsidio se abonar§ por 

adelantado. La siguiente cuota del primer a¶o se abonar§ a los seis meses de haber recibido la 

anterior. siempre que la Unidad Administradora presente a la AGENCIA la rendici·n contable 

correspondiente a los gastos efectuados por rubro presupuestado y por proyecto. seg¼n lo 

establecido en la cl§usula D£CIMA QUINTA. 

El desembolso correspondiente al segundo y tercer afio de la subvenci·n. seguir§ el mismo 

procedimiento que para el primero. Adem§s se efectivizar§ bajo condici·n de que la UNIDAD 

ADMlNISTRADORA cuente con el 100% de informes t®cnicos de avance presentados. la 

aprobaci·n del 80% de los informes t®cnicos de avance (ITA). con la aprobaci·n de la rendici·n 

ele cuentas de por lo menos el 75% del desembolso anterior y con la rendici·n del 100% de los 

desembolsos previos, seg¼n lo establecido en las cl§usulas D£CIMA TERCERA. D£CIMA 

CUARTA y D£CIMA QUINTA. respectivamente. 
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El ¼ltimo desembolso del proyecto estar§ sujeto al plazo de ejecuci·n restante, el que deber§ 

ser de por lo menos seis meses. en caso contrario solo se desembolsar§ como reembolso de 

gasto hecho. 

Los desembolsos ser§n suspendidos en los casos establecidos en la cl§usula NOVENA inciso 1 

y ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente por parte de la II3. el IR o 

lalJA. 

D£CIMA CUARTA: INFORMES TitCNICOS DE F...U.:CUCIčN DEL PROYECTO: Los 

informes t®cnicos de avance (ITA) ser§n presentados por el Investigador Responsable en el 

soporte y formato establecido por el FONCYT. Deber§n contener iufonuaci·u verificable que 

permita comprobar el normal desarrollo del proyecto. 

Deber§n presentarse a la finalizaci·n de cada afio de ejecuci·n y no m§s all,² de los TRCINTA 

(30) d²as corridos posteriores a esta focha. 

Si vencido el plazo no se present· el informe t®cnico ele avance (ITA). transcurrido DIEZ ( 1 O) 

d²as h§biles administrativos desde esta fecha. la AGENCIA proceder§, con comunicaci·n al 

Investigador Responsable y a la Unidad Administradora. a suspender los desembolsos de la 

subvenci·n hasta que el informe sea recibido por el FONCYT. Asimismo. se comunicar§ al 

Investigador Responsable. a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y a la Unidad Administradora 

que In falta de presentaci·n del informe t®cnico de avance (ITA) es causal de rescisi·n unilateral 

del presente contrato y se intimar§ a la presentaci·n del mismo en un plazo de DIEZ ( 10) d²as 

h§biles aclm inistrativos. 

Si el informe t®cnico de avance (ITA) resultara desaprobado. la AGENCIA suspender§ los 

desembolsos de la subvenci·n, con comunicaci·n a la Unidad Administradora y al Investigador 

Responsable. Simult§neamente el ²-ONCYT solicitad por nota al Investigador Responsable que 

remita en el plazo de DIEZ ( 1 O) d²as h§biles administrativos posteriores, la ampliaci·n del 

informe o la adecuada justificaci·n. Si se aceptara la ampliaci·n o justificaci·n del informe. se 

levantar§ la suspensi·n del desembolso, agregando el antecedente al Ŀ expediente del proyecto. 

En el caso contrario. se iniciar§ el procedimiento para la rescisi·n del contrato de acuerdo a lo 

� 
estipulado en la cl§usula VIG£SIMA CUARTA. 
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El informe cient²fico-t®cnico final (ICTF). ser§ presentado por el Investigador Responsable en 

el formato y soporte establecido por el FONCYT y deber§ contener informaci·n veri tic a ble que 

permita comprobar t®cnicamente sus resultados. El ICTF deber§ entregarse dentro de los 

NOVENTA (90) d²as corridos contados a partir de In fecha de finalizaci·n del proyecto. 

Si vencido el plazo no se present· el informe cieutifico-t®cnico final (ICTF). los investigadores 

pertenecientes al Grupo Responsable del proyecto no podr§n acceder a ninguna de las l²neas de 

financiamiento de la AGENCIA hasta que el informe se presente. Si el lCTF resultara 

desaprobado por el FONCYT. el Investigador Responsable e integrantes del Grupo 

Responsable del proyecto estar§n inhabilitados para presentarse en los dos convocatorias de 

PICT continuas y siguientes a la desaprobaci·n del informe. conforme a lo establecido en la 

Resoluci·n NÜ 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA ele fecha 7 de julio de 2000. 

D£CIMA QUINTA: RENDICIONES DE CUENTAS: Las rendiciones de cuentas deber§n 

ser presentadas por la Unidad Administradora en los tiempos previstos en el presente y bajo las 

formas indicadas en el Manual de Administraci·n de operaciones. adjuntando a la misma una 

planilla que individualice el gasto por rubro de cada proyecto administrado. 

D£CIMA SEXTA: CONFIDENCIALJl)AD: Toda documentaci·n relativa al contenido de 

un proyecto o la informaci·n que el Investigador Responsable declare confidencial. presentada 

con la solicitud para el otorgamiento de la subvenci·n. como tambi®n en los informes de avance 

y final de ejecuci·n del proyecto. tendr§ car§cter reservado. La documentaci·n declarada 

confidencial se presentar§ en sobre cerrado. el cual se desglosar§ separ§ndolo del resto del 

tr§mite, dej§ndose constancia de lo actuado. asign§ndole un n¼mero de orden y deposit§ndolo 

en una caja de seguridad habilitada a tal efecto en dependencias de la AGENCIA. S·lo podr§n 

acceder a tal documentaci·n e informes las partes interesadas y la AGENCIA. Si el Banco 

Interamericano de Desarrollo lo estima necesario. la AGENCIA facilitar§ este acceso a los 

funcionarios especialmente autorizados de dicha instituci·n. Los funcionarios de la AGENCIA 

y del Banco Interamericano de Desarrollo que accedan a la documentaci·n asl reservada 

suscribir§n previamente un compromiso de confldencialidad. 

Despu®s de la evaluaci·n final de- la ejecuci·n del proyecto. la documentaci·n reservada ser§ 

entregada en custodia a la parte interesada con la obligaci·n de conservarla por un periodo no 
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inferior a DIEZ (10) a¶os. No podr§ declararse confidencial y. por lo tanto. la AGENCIA se 

reserva el derecho de darla a publicidad. la siguiente informaci·n: 

1. T²tulo del Proyecto. 

2. Equipo de investigadores afectados a su ejecuci·n. 

3. Instituci·n Beneficiaria. 

4. Resumen t®cnico del Proyecto. 

5. Monto de la subvenci·n acordada. 

DF.CIMA SEPTlMA: CESJON: El presente contrato se considera formalizado en 

consideraci·n de la naturaleza. antecedentes y aptitudes de la INSTITUCIčN 

BENEFICIARIA, del Investigador Responsable y de la Unidad Administradora designada. por 

lo que ninguna de ellas podr§ ceder o transferir su posici·n en ®l sin acuerdo <le la AGENCIA. 

de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y del Investigador Responsable. 

DltCIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS 81.ENES ADQUIRIDOS PARA LA 

E.JECUCIčN DEL PROYECTO: Los bienes adquiridos para la ejecuci·n del proyecto ser§n 

propiedad de la JNSTITUClčN BENEFICIARIA. salvo pacto en contrario. 

En el caso que el contrato se rescinda unilateralmente por alguna d� las causales establecidas 
en la cl§usula VIG£SIMA TERCERA el equipamiento y remanente de bienes de consumo 

ser§n transferidos en propiedad a la AGENCIA. 

D£CIMA NOVENA: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y PARTICIPACIčN DE 

LOS lNVESTIGA0ORES Y T£CNICOS EN LOS EVENTUALES BENEFICIOS DEL 

PROYECTO: La obtenci·n de resultados con posible valor econ·mico se proteger§ de acuerdo 

con las pautas que. en cada caso. acuerden la AGENCIA. la INSTITUCIčN BENEFICIARIA 
y el Investigador Responsable. 

Los investigadores y t®cnicos intervinientes en la ejecuci·n de los proyectos podr§n participar 

de los beneficios econ·micos que el mismo genere y podr§n recibirla en los t®rminos de la l ,ey 

NÜ 23.877 y sus normas complementarias. 

Tales beneficios se establecer§n en un acuerdo de partes ajeno a este contrato. 
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VIG£SIMA: PUBLICACIONES: La INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador 

Responsable se obligan u mencionar la subvenci·n otorgada por la AGENCIA en el marco del 

Programa de Innovaci·n Tecnol·gica. Contrato de Pr®stamo BID. o los que en el futuro lo 

sustituyan. en toda publicaci·n o publicidad que realice relativa al proyecto promocionado y a 

sus res u Ita dos. 

VIG£SIMA PRIMERA: MONEDA DE PAGO: La subvenci·n se entiende otorgada y ser§ 

efectivizada en PESOS ARGENTINOS. 

VIG£SIMA SEGUNDA: RESCISIčN DE COMĐN ACUEROO: En casos excepcionales, 
la AGENCIA. la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador Responsable podr§n 

acordar la rescisi·n del contrato a solicitud conjunta de ®stos. 

El acuerdo rescisorio dar§ circunstanciada cuenta de las razones que lo justifican, determinad 

el r®gimen de propiedad de los bienes adquiridos para la ejecuci·n del proyecto e incluir§ 

rendici·n de cuentas e informe t®cnico de conclusi·n en el que se evaluar§n los resultados 

obtenidos en relaci·n con los objetivos previstos. conformado por l,1 AGENCIA. 

VIGĉ SIMA TERCERA: RESCISIčN UNILATERAL: La Agencia podr§ rescindir 

unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Falsedad en la informaci·n proporcionada por la INSTITUCIčN BENEFICIARIA o el 

Investigador Responsable relacionados con la ejecuci·n del proyecto. 

2. Abandono injustificado de la ejecuci·n del proyecto por m§s de TRES (3) meses. 

J. Desv²o en la aplicaci·n de los recursos de la subvenci·n. 

4. Falta de presentaci·n o desaprobaci·n de los informes de ejecuci·n del proyecto. 

5. Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del 

presente contrato para la INSTITUCIčN BENEFICIARIA o el Investigador Responsable.v- 

6. Imposibilidad objetiva de continuaci·n de la ejecuci·n del proyecto o conflicto 

insoluble entre la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador Responsable que la tornen 

� 
imposible en condiciones normales de desarrollo. 
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VIG£SIMA CUARTA: RECAUDOS PREVIOS A LA RESCISIčN: Con car§cter previo 

a la declaraci·n unilateral de rescisi·n del contrato. la AGENCIA notificar§ a la fNSTITUCIčN 

BENEFICIARIA y/o al Investigador Responsable seg¼n corresponda. que los considera 

incursos en causal de rescisi·n, especific§ndola. y les otorgar§ un plazo de DIEZ ( 1 O) d²as 

h§biles para que aleguen lo que crean conveniente en defensa de sus derechos e intereses 

leg²timos y propongan las medidas de prueba que estimen conducentes. 

En su caso. los intimar§ adem§s para que. en el mismo plazo, acrediten el acabado cumplimiento 

de las obligaciones cuya inejecuci·n se les atribuye. 

VIGitSJMA QUINTA: EFECTOS DE LA RESCISIčN: La rescisi·n del contrato. 

producir§ los siguientes efectos: 

t. La Unidad Administradora deber§ reintegrar a la AGENCIA las sumas percibidas de la 

subvenci·n que no haya erogado v§lidamente para la ejecuci·n del proyecto y denunciar 

acredit§ndolos los compromisos validamenre asumidos con terceros con el mismo objeto 

pendientes de pago, dentro de los TRES (3) d²as h§biles administrativos ulteriores a la fecha en 

que le sea notificado el acuerdo rescisorio o la declaraci·n unilateral de rescisi·n por cualquier 

causa que sea. sin derecho a reclamo alguno dirigido a la Agencia 

2. La Unidad Administradora <leben² asimismo presentar a la AGENCIA dentro de los 

DIEZ ( 10) d²as h§biles de notificada de la rescisi·n una rendici·n final de cuentas, con copia 

de la documentaci·n justificativa del pago de todo compromiso v§lidamente contra²do para la 

ejecuci·n del proyecto. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dentro de los 

plazos establecidos habilitar§ a la AGENCIA a promover la acci·n judicial pertinente para 

obtener su cumplimiento, sin necesidad de interpelaci·n judicial ni extrajudicial previa. 

3. El Investigador Responsable deber§, sin perjuicio de su derecho de recurrir de la 

rescisi·n: 

a. En el plazo de TRES (3) d²as h§biles ulteriores a la notificaci·n. reintegrar a la 

AGENCIA toda suma de la subvenci·n y documentos justificativos de pagos efectuados 

v§lidamente a terceros que obren en su poder. asi como entregar a la AGENCIA los bienes de 

A uso Y remanentes de bienes de consumo adquiridos con recursos de la subvenci·n. 
6 
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h. En el plazo de DIEZ ( 1 O) d²as h§biles ulteriores a la notificaci·n de la rescisi·n. 

presentar a la AGENCIA un informe final cient²fico-t®cnico del estado de avance del proyecto. 

4. La AGENCIA quedar§ liberada de su obligaci·n de efectuar los desembolsos pendientes 

y la INSTITUCION BENEFICIARIA y el Investigador Responsable quedar§n liberados de 

toda obligaci·n relacionada con la ejecuci·n del proyecto con ulterioridad a la rescisi·n. 

VIG£SIMA SEXTA: ALCANCE DE LA RESPONSAUJLIDAD DI� LA AGENCIA: La 
AGENC1A no asume responsabilidad alguna por las reclamaciones que puedan efectuarse entre 

la lNSTlTUClčN BENEFICIARIA. el Investigador Responsable y la Unidad Administradora 

como consecuencia de la rescisi·n del presente contrato. 

Tampoco asume responsabilidad alguna en relaci·n con las obligaciones civiles y laborales. 

previsionales y tributarias que la INSTITUCIčN BENEFICIARIA. el Investigador 

Responsable y la Unidad Administradora deban asumir con terceros para la ejecuci·n del 

proyecto. 

Asimismo. la INSTITUCIčN BENEFICIARIA ser§ exclusivo y total responsable de toda 

relaci·n (contractual y/o extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros en 

relaci·n a la ejecuci·n del proyecto. quedando AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIčN DC 

LA lNVESTIGACIčN. EL DESARROLLO TECNOLčGICO Y LA INNOVACIčN y el 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGĉA E INNOVACIčN. deslindados de todo tipo de 

responsabilidad. evento y/o cualquier reclamo. antes. durante y/o con posterioridad a la 

ejecuci·n del proyecto. 

VIGtSJMA S£PTIMA: INTEGRACIčN DEL CONTRATO: Son parte constitutiva del 

presente contrato los siguientes elementos. que la INSTITUCIčN BENEFICIARIA declara 

conocer y aceptar: 

1. El Contrato de Pr®stamo BID, suscripto entre el ESTADO ARGENTINO y el BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). 

2. El Reglamento Operativo del Contrato de Pr®stamo BID. 

A 
3. 

4. 
El Manual de Operaciones Administrativas PIC'r. 

Reglamento de Becas, aprobado por el DIRECTORIO DE LA AGENCIA. 
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5. El Reglamento de Penalidades por incumplimiento en la presentaci·n de los informes 

de avance y final de PICT. aprobada por Resoluci·n NÜ 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA 

de fecha 7 <le julio de 2000. 

6. La Resoluci·n NÜ 139 de fecha 03 de junio de 201 l. dictada por el Directorio de la 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTIFICA Y TECNOLOGICA 

7. Los proyectos cient²ficos y tecnol·gicos especificados en el ANICXO 1 citado. cuyos 
textos obran en el Sistema de Carga de Proyectos del FONCyT. 

VIGĉt:SlMA OCTAVA: NORMAS Y PROCEDI.MI ENTOS SOURE GESTIčN SOCIO - 

AMHlENTAL llEL PROGRAMA Dli: INNOVACIčN TECNOLčGICA.- 

El prop·sito de la presente cl§usula es establecer las bases de la gesti·n socio- ambiental de la 

l²nea PICT. para asegurar k, sostenibilidad ambiental en el marco de la ejecuci·n del presente 

proyecto y sus subcomponentes. 

Ser§ obligatorio para la INSTITUCIčN BENEFICIARIA el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente, en los ·rdenes Nacional. Provincial y/o Municipal, seg¼n corresponda. 

Asimismo deber§n respetar las normas de higiene y seguridad industrial de la Superintendencia 

de Riesgos de Trabajo (SRT) y la Ley NÜ 19.587. sobre Condiciones <le Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. y sus reglamentos. 

La Unidad de Gesti·n Socio-Ambiental (UGSA) de la AGENCIA. ser§ responsable de velar 
por el cumplimiento estricto de los criterios ambientales del Reglamento Operativo del DE 

INNOVACIčN TECNOLčGICA. o aquel que en el futuro lo sustituya. A tal efecto. en 

cualquier etapa de ejecuci·n del proyecto. a requerimiento del FONCYTo ¼rea de la AGENCIA 

que as² lo impulse. los Consultores de la Unidad de Gesti·n - Socio Ambiental, podr§n visitar 

el mismo. encontr§ndose facultados a relevar y/o a requerir al beneficiario. toda informaci·n 

y/o documentaci·n relativa a Medio Ambiente y Seguridad e Higiene en el Trabajo, tanto de la 

Instituci·n Beneficiaria. corno as² tambi®n del §mbito flsico donde se lleve adelante la ejecuci·n 

del proyecto. 

En caso de verificarse el incumplimiento por parte la INSTITUCl()N BENEFICI/\RIA de 

alguna de las pautas preceptuadas en la presente cl§usula. la AGENCIA suspender§ en forma 

inmediata y de pleno. derecho toda erogaci·n vinculada a la percepci·n de los montos 

.,i establecidos en In Cl§usula PRIMERA y en los A NEXOS pertinentes. del presente contrato. 
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Sin perjuicio de la intervenci·n de la UGSA en el seguimiento interno de los proyectos. la 

lNSTITUCIčN BENEFICIARIA asume a trav®s de la suscripci·n del presente contrato. 

exclusiva y total responsabilidad sobre la ejecuci·n del proyecto en cualquiera de sus formas y 

etapas (total y/o parcial) sea ejecutado el mismo dentro o fuera del §mbito de la instituci·n 

solicitante, asumiendo en consecuencia. la obligaci·n de velar por el cumplimiento total de la 

normativa ambiental y de seguridad e higiene vigente. 

VIG£SIMA NOVENA: HOMICILlOS ESPECIALES: Para todos los electos derivados de 

este contrato, la AGENCIA constituye domicilio especial en Godoy Cruz 2370 4Ü Piso, Ciudad 

Aut·noma de Buenos Aires y la INSTITUClĐN BENEFICIARIA constituye domicilio 

especial en Leandro N. Alem 4560, Jos® C. Paz (C.P 1665), Prov. Buenos A²res, donde s® 

teudr§n por v§lidas todas y cada una de las notificaciones que con motivo de su ejecuci·n deban 

practicarse, sin perjuicio de los domicilios que constituir§n para cada proyecto de los indicados 

en el citado ANEXO l. el Investigador Responsable y la Unidad Administradora en los 
respectivos instrumentos de adhesi·n. 

TRlG£SIMA: ,JURISDICCIčN: Las partes acuerdan someter las divergencias que pudieren 

derivarse del presente contrato a la jurisdicci·n de los Tribunales competentes con asiento en 
la Ciudad Aut·noma de Buenos Aires. con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicci·n que 

pudiere corresponderles.- 

--Por ser- lo convenido. la AGENCIA y la INSTITUCIčN BENEFICIARIA ratifican todo su 

contenido al firmar el presente ejemplar, el cual estar§ vigente a partir de la firma de todas las 

PARTES-- 

En prueba de conformidad y previa lectura se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto en la Ciudad Aut·noma de Buenos Aires, a los d²as del mes de 

........................... de 2021. 

/ 
/ 
) 
Abog. DARĉO KUSI ;  

RECTOR 
er11versidad Nacioo I de 
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Anexo 1 

Contrato PICT 2019 
Instituci·n Beneficiaria: Universidad Nacional de Jos® Clemente Paz 

C·digo Investigador Subsidio Ano Subsidio Allo Subsidio A!lo Total con Col'ltrapƴrte 
Re.aponsable 1 con 2 ton 3 con Incremento 

Incremento Incremento Incremento 2sÅt.y 5% de 
25Á/4 y 5Ĳ de 2sÅt. y 5% de 25% y 5% de Gasto d® 
Gasto de Gasto do Gasto de Admlnlstraci6n 
Administraci·n Administraci·n Administraci·n 

PICT-2019Ŀ RODRIGUEZ. 
2019-00728 MARĉA 

FLORENCIA $ 249.375,00 $ 249.375,00 $0,00 $ 498.750,00 $ 498.750,00 
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Convento 

N¼mero: CONVE-2021- 72062766-APN-DNFONCYT#ANPIDTYI 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 9 de Agosto de 2021 

Referencia: CONTRATO DE PROMOCIčN PICT 2019 UNPAZ 

CONTRA TO DE PROMOCIčN PICT 2019 

-------- Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIčN DE LA INVESTIGACIčN, EL DESARROLLO 
TECNOLčGICO Y LA INNOVACIčN, como organismo descentralizado, con autarqu²a administrativa y 
funcional, actuante en la ·rbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGĉA E INNOVACIčN, en adelante 
la "AGENCIA", representada en este acto por Director General del FONDO PARA LA INVESTIGACIčN 
CIENTĉFICA Y TECNOLčGICA (FONCyT), Lic. Carlos CASSANELLO, por una parte y, por la otra, 
Universidad Nacional de Jos® Clemente Paz -UNPAZ, en adelante la "INSTITUCIčN BENEFICIARIA", 
representada en este acto por Rector Abog. Dar²o Kusinsky con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la 
RESOL-2021-15-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI de fecha 10 de febrero de 2021, en el marco del Contrato de 
Pr®stamo BID suscripto entre el Estado Argentino y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID), se conviene celebrar el presente CONTRATO sujeto a las siguientes cl§usulas y condiciones: 

PRIMERA: OBJETO: La AGENCIA otorga a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA las subvenciones que se 
indican en el ANEXO I del presente contrato, por los montos y para la ejecuci·n de los proyectos cient²ficos y 
tecnol·gicos que se especifican, detallando en cada caso: Investigador Responsable; plazo de ejecuci·n; subsidio 
total y parcializado por a¶o de ejecuci·n, exceptuado el rubro Becas; cantidad de becas presupuestadas y aporte 
de contraparte. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIčN BENEFICIARIA: La INSTITUCIčN 
BENEFICIARIA acepta las subvenciones a que se refiere la cl§usula anterior, para su aplicaci·n a los destinos 
que se detallan en el ANEXO I citado, y se obliga, -sin perjuicio de las dem§s obligaciones que resulten del 
presente- respecto de todos y cada uno de los proyectos, a: 

1. Poner a disposici·n del Investigador Responsable y del equipo de ejecuci·n, el uso efectivo y en tiempo 
propio de las instalaciones e infraestructura de Ja respectiva Unidad de Ejecuci·n, seg¼n lo comprometido 
expresa o impl²citamente en el proyecto. 



2. Efectuar con fondos propios u obtenidos de terceros, el aporte de contraparte de la subvenci·n, el cual 
consiste en una contribuci·n m²nima igual al monto total del subsidio otorgado -como se detalla en el 
ANEXO I- oblig§ndose a la rendici·n del mismo conforme lo establece la cl§usula D£CIMA QUINTA del 
presente contrato. 

3. Obtener y hacer entrega a la AGENCIA, dentro de los TREINTA (30) d²as h§biles administrativos 
contados desde la firma del presente, del instrumento de adhesi·n a todos los t®rminos de este contrato, 
suscripto por el Investigador Responsable, cuya firma obrar§ certificada por escribano p¼blico, instituci·n 
bancaria o funcionario de la propia INSTITUCIčN BENEFICIARIA. 

4. Designar la Unidad Administradora del proyecto, mediante comunicaci·n fehaciente dirigida a la 
AGENCIA. La designaci·n se considerar§ aceptada si la AGENCIA no la objetare dentro de los CINCO 
(5) d²as h§biles de recibida dicha comunicaci·n, y quedar§ firme a 1a recepci·n del instrumento de 
adhesi·n a todos los t®rminos de este contrato emanado de la Unidad Administradora. con firma de su 
representante legal o apoderado certificada por escribano p¼blico, instituci·n bancaria o funcionario de la 
propia INSTITUCIčN BENEFICIARIA. 

La Unidad Administradora podr§ ser la propia INSTITUCIčN BENEFICIARIA, con especificaci·n en tal caso 
del ·rgano responsable u otra instituci·n regularmente constituida. 

1. Poner en conocimiento de La AGENCIA, toda situaci·n, hecho o circunstancia sobreviniente a la firma del 
presente susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el estricto 
cumplimiento del contrato. 

2. Designar mediante acto administrativo a los Becarios, en el marco de los proyectos individualizados en el 
ANEXO I, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Becas vigente, 

3. Contratar un seguro de riesgo de trabajo con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo legalmente 
autorizada para funcionar, en relaci·n a los becarios que se designen en el marco del proyectos 
individualizados en el ANEXO l. Dicha contrataci·n deber§ afrontarse con recursos propios de la 
INSTITUCIčN BENEFICIARIA o de terceros, no pudi®ndose realizar con recursos del subsidio, ni 
deducirse del monto de la beca otorgada. 

4. A la producci·n cient²fico-tecnol·gica y a los datos primarios que puedan resultar de los proyectos de 
investigaci·n, referidos en el Anexo I, les ser§ aplicable lo establecido en la Ley NÜ 26.899 y sus normas 
complementarias. 

TERCERA: FACULTADES DE LA INSTITUCIčN BENEFICIARIA: La INSTITUCIčN 
BENEFICIARIA, sin perjuicio de otras facultades que surjan del presente contrato, podr§: 

1. Solicitar autorizaci·n a la AGENCIA para sustituir a la Unidad Administradora, si mediare causa 
justificada o en caso de renuncia de ®sta, entendi®ndose por tal cualquier acto, hecho o situaci·n que afecte 
el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del contrato, 

2. Solicitar autorizaci·n a la AGENCIA para sustituir al Investigador Responsable por otro investigador del 
Grupo Responsable, ¼nicamente en caso de renuncia del primero a continuar en la direcci·n del proyecto, 
o por fallecimiento o incapacidad sobreviniente. 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El Investigador Responsable, por la 
mera adhesi·n a los t®rminos del presente, sin perjuicio de las dem§s obligaciones que resulten de este contrato, 
se obliga a: 

l. Dirigir la ejecuci·n del proyecto, aplicando al efecto todos los medios humanos, t®cnicos y financieros 



puestos a su disposici·n con ese objeto, con estricto ajuste al plan de trabajo aprobado y especificaciones 
del proyecto, y a las condiciones y requisitos expl²cita o impl²citamente establecidos en este contrato. 

2. Presentar en tiempo y forma a la AGENCIA los informes t®cnicos de avance y final de ejecuci·n del 
proyecto previstos en el plan de trabajo aprobado, de acuerdo a lo estipulado en la cl§usula D£CIMA 
CUARTA, as² como toda otra informaci·n directa o indirectamente relacionada con la ejecuci·n del 
proyecto que ella solicite. 

3. Constituirse en depositario de los bienes de uso y de consumo que, adquiridos con recursos de la 
subvenci·n, le sean provistos para la ejecuci·n del proyecto. 

4. Facilitar a los auditores que indique la AGENCIA el acceso a toda informaci·n relativa a los proyectos, la 
visita a las instalaciones de las Unidades de Ejecuci·n T®cnica y las entrevistas a los profesionales y 
t®cnicos involucrados. 

5. Poner en conocimiento de la AGENCIA, toda situaci·n, hecho o circunstancia sobreviniente a la firma del 
presente susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el estricto 
cumplimiento del contrato. 

6. Ejecutar las acciones de su competencia vinculadas al procedimiento establecido en el reglamento de Becas 
delFONCYT 

7. Certificar, en forma mensual, a trav®s de la UA, la efectiva realizaci·n de tareas por parte de los becarios. 
Dicha certificaci·n ser§ requisito indispensable para que la AGENCIA cumpla con la obligaci·n de pago 
de las mismas. 

8. Implementar la Adquisici·n de bienes y contrataci·n de servicios de acuerdo a lo establecido en el Manual 
de Administraci·n de Operaciones. 

QUINTA: FACULTADES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El Investigador Responsable, sin 
perjuicio de otras facultades que surjan del presente, podr§: 

1. Con acuerdo de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA, solicitar a la AGENCIA autorizaci·n para sustituir e 
incorporar investigadores y becarios que participen en la ejecuci·n del proyecto. Para el caso de los 
investigadores integrantes del equipo responsable del proyecto, la sustituci·n s·lo podr§ solicitarse en 
casos excepcionales. 

2. Efectuar por s², la reformulaci·n de los montos imputados a los rubros correspondientes a cada a¶o del 
Proyecto, siempre que dichas reformulaciones no alteren el monto tota.l del subsidio adjudicado, no se 
modifiquen en m§s del 35% el monto originalmente presupuestado y no excedan los porcentajes m§ximos 
establecidos para cada rubro en la Convocatoria PICT 2019. 

3. Efectuar por s², la adquisici·n de Equipamiento no presupuestado originalmente, sin mediar autorizaci·n 
previa por parte de la Agencia, siempre que el mismo sea pertinente, elegible e indispensable para el 
proyecto, con excepci·n de veh²culos de cualquier tipo. 

No podr§n realizarse cambios de equipos durante los ¼ltimos seis meses de ejecuci·n del proyecto. 

Las notificaciones de refonnulaciones y/o adquisiciones referidas anteriormente. deber§n ser comunicadas por el 
INVESTIGADOR RESPONSABLE dentro de los 10 d²as h§biles a la UNIDAD ADMINISTRADORA. El 
incumplimiento de lo anterior podr§ acarrear la declaraci·n de no elegibilidad. 

1. Solicitar a la AGENCIA autorizaci·n para efectuar modificaciones en el plan de trabajo y otras 
previsiones del proyecto. 

2. Solicitar a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA la sustituci·n de la Unidad Administradora designada, 
cuando mediare causa justificada, entendi®ndose por tal cualquier acto, hecho o situaci·n que afecte el 



normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del contrato. 
3. Suspender la ejecuci·n del proyecto, dando cuenta inmediata de ello a la AGENCIA. si se produjere mora 
de ®sta en el cumplimiento de los desembolsos de la subvenci·n, por causa no imputable al Investigador 
Responsable. 

4. Requerir a la Unidad Administradora la provisi·n oportuna de los bienes de uso y de consumo, seg¼n el 
presupuesto aprobado, con antelaci·n suficiente para no entorpecer el normal desarrollo del proyecto.- 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA: La Unidad Administradora, por la mera 
adhesi·n a los t®rminos del presente, sin perjuicio de las dem§s obligaciones que resulten de este contrato, se 
obliga, respecto de todos y cada uno de los proyectos en que haya sido designada, a: 

l. Administrar los recursos financieros afectados a la ejecuci·n del proyecto, procedentes de la subvenci·n, 
aplic§ndolos conforme a su destino, seg¼n el presupuesto aprobado, y en las oportunidades que lo requiera 
el. normal desarrollo del proyecto. 

2. Liberar los fondos, en el primer desembolso .. seg¼n los requerimientos del Investigador Responsable, y en 
los subsiguientes siempre que haya rendido al menos el 75% del desembolso inmediato anterior y el 100% 
de los desembolsos recibidos previamente, y tenga aprobado el informe t®cnico de avance (ITA), en el caso 
que corresponda, todo ello bajo apercibimiento de considerar a 1a Unidad Administradora incursa en faJta 
grave que habilitar§ a la AGENCIA a no celebrar otros contratos con la misma. 

3. Realizar desembolsos a los Investigadores Responsables utilizando fondos del primer afio de otros PICT 
para cubrir gastos del segundo a¶o -si correspondiera- solamente en aquellos proyectos que hayan 
cumplido los requisitos del inciso anterior y que cuenten con la expresa aprobaci·n de la AGENCIA. 

4. Depositar los recursos provenientes de la subvenci·n, en una cuenta corriente o de ahorro abierta en 
cualquiera de los bancos autorizados conforme con la Resoluci·n NÜ 238/96 de la SECRETARĉA DE 
HACIENDA de la Naci·n o la que en el futuro la sustituya. 

5. Individualizar las erogaciones que demande la ejecuci·n del proyecto en sus registros contables, 
discrimin§ndolos por fuente de financiamiento. 

6. Conservar la documentaci·n de respaldo -la que deber§ satisfacer todos los requisitos legales y 
reglamentarios, de forma y contenido, propios de su naturaleza- de todas y cada una de Jas erogaciones de 
modo tal que pueda ser materia de verificaci·n por la. AGENCIA cuando ®sta lo estime necesario o 
conveniente, como m²nimo durante los CINCO (5) a¶os posteriores al Arta de Finalizaci·n del Proyecto. 

7. Enviar a la AGENCIA. en forma mensual, la certificaci·n de la prestaci·n de servicios por parte de los 
becarios. Dicha certificaci·n ser§ un requisito indispensable para que la AGENCIA cumpla con la 
obligaci·n de pago de las mismas. 

8. Asumir las obligaciones que le competen vinculadas al Reglamento de Becas del FONCYT. 
9. Aportar al FONCYT la documentaci·n necesaria para la apertura de las cuentas bancarias de los becarios 
designados en el marco de los proyectos objeto del presente contrato. 

10. Remitir a la AGENCIA las constancias de contrataci·n del seguro de riesgos del trabajo de los becarios 
designados por la IB, con car§cter previo a la efectivizaci·n del primer desembolso del estipendio 
correspondiente. 

11. Observar los procedimientos para las contrataciones establecidos en el Contrato de Pr®stamo BID que 
financia el PROGRAMA DE INNOVACIčN TECNOLčGICA y en su Reglamento Operativo, o los que 
en el futuro lo sustituyan. 

12. Presentar a la AGENCIA la certificaci·n contable de las rendiciones de cuentas, del uso y aplicaci·n de 
fondos afectados a los proyectos, al t®rmino de cada etapa de ejecuci·n de los mismos, seg¼n el plan de 
trabajo aprobado, a que se refieren los informes t®cnicos de avance y la rendici·n final de cuentas y con un 



plazo m§ximo de veinte (20) d²as posteriores al env²o de la rendici·n a trav®s del sistema Emerix Web. 
13. Presentar a requerimiento de la AGENCIA, en cualquier tiempo, toda la informaci·n administrativa y 
contable vinculada al o los proyectos y facilitar a los auditores que designe la AGENCIA el acceso y 
verificaci·n de los registros contables y comprobantes de respaldo de las erogaciones y procedimientos 
administrativos correspondientes. 

14. Poner en conocimiento de la AGENCIA toda situaci·n, hecho o circunstancia sobreviniente a la firma del 
presente contrato, susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el estricto 
cumplimiento del contrato. 

15. Mantener actualizada la carga de gastos en el sistema Emerix Web, para enviar las rendiciones contables a 
la AGENCIA, a trav®s del mismo. 

S£PTIMA: GASTOS DE ADMINISTRACIčN DEL SUBSIDIO: Se reconocer§n gastos de administraci·n 
del subsidio de acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria. 

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA AGENCIA: La AGENCIA se obliga, - sin perjuicio de las dem§s 
obligaciones que resulten del presente- respecto de todos y cada uno de los proyectos incluidos en el citado 
Anexo 1: 

1. A efectuar en tiempo y forma los desembolsos de la subvenci·n, conforme con el plan ele desembolsos 
establecido, previo cumplimiento de los requisitos fijados respecto de cada uno de ellos, y seg¼n la 
disponibilidad presupuestaria de la AGENCIA. 

2. A preservar, a pedido del Investigador Responsable, la confidencialidad de toda documentaci·n relativa al 
proyecto, observando los recaudos que se establecen en la cl§usula D£CIMO SEXTA del presente 
contrato. 

3. A depositar mensualmente el estipendio correspondientes a los becarios designados por la Instituci·n 
Beneficiaria, en el marco de los Proyectos referidos en el ANEXO I. 

NOVENA: FACULTADES DE LA AGENCIA: La AGENCIA, sin perjuicio de las dem§s facultades que 
surjan del presente contrato, podr§: 

1. Suspender preventivamente la efectivizaci·n de los desembolsos pendientes de la subvenci·n cuando: 
a. Hubieren transcurridos 1 O (diez) d²as h§biles administrativos de la fecha de vencimiento para 
presentaci·n del Informe T®cnico de Avance (1TA) por parte del Investigador Responsable. 

b. Resultara desaprobado el Informe T®cnico de Avance (ITA). 
c. Mediaren indicios fundados de haberse configurado una causa de rescisi·n del presente contrato o 
de incumplimiento de la Unidad Administradora, a criterio de la AGENCIA. 

d. Se modificare sustancialmente la capacidad legal y t®cnica de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA. 
del Investigador Responsable, del Grupo Responsable o del equipo de investigadores y personal de 
apoyo afectado al proyecto, o de la Unidad Administradora, de modo que pueda comprometer o 
dificultar su normal desarrollo o el estricto cumplimiento de este contrato, mientras subsista el 
impedimento. 

2. Resolver las solicitudes de sustituci·n de la Unidad Administradora estipuladas en las cl§usulas 
TERCERA inciso 1 y QUINTA inciso 5. 

3. Requerir a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA la sustituci·n de la Unidad Administradora si mediare 
causa justificada, entendiendo por tal cualquier acto, hecho o situaci·n imputable a ®sta, haya o no culpa de 
su parte, susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto. En tal caso, la Unidad 
Administradora, sin perjuicio de su derecho de recurrir la decisi·n de sustituci·n, deber§ reintegrar a la 



AGENCIA los importes de la subvenci·n no erogados, acreditar los compromisos asumidos con terceros 
hasta la fecha de la notificaci·n, en un plazo improrrogable de TRES (3) d²as h§biles contados a partir de 
esa fecha, y, dentro de los DIEZ ( 10) d²as h§biles ulteriores a esa fecha, presentar a la AGENCIA una 
rendici·n de cuentas de cierre de su gesti·n, con copia de los documentos justificativos de todos los pagos 
realizados. 

DECIMA: USO DE LA SUBVENCIčN: Los importes de la subvenci·n podr§n destinarse a financiar las 
erogaciones necesarias para la ejecuci·n del proyecto ¼nicamente en los siguientes rubros: 

1. Insumos. 
2. Bibliografia. 
3. Publicaciones de resultados del proyecto 
4. Gastos de servicios t®cnicos especializados. 
5. Viajes y vi§ticos relacionados con el proyecto que realicen los integrantes del Equipo de Trabajo y los 
Investigadores invitados. Gastos de inscripci·n a Congresos y a otras reuniones cient²ficas y para la 
realizaci·n de trabajos de campo en el pa²s. 

6. Equipamiento. 
7. Gastos de administraci·n del subsidio. 

D£CIMA PRIMERA: USO DEL APORTE DE CONTRAPARTE: El aporte de contraparte a que se refiere el 
inciso 2 de la Cl§usula SEGUNDA, podr§ consistir en salarios de los integrantes del Equipo de Trabajo residentes 
en la Argentina, y otros fondos que la Instituci·n asigne espec²ficamente a la ejecuci·n del proyecto. 

No podr§ imputarse como contrapartida el costo derivado del uso de instalaciones e infraestructura existente en la 
Instituci·n Beneficiaria. 

D£CIMA SEGUNDA: BECAS: Para la adjudicaci·n y administraci·n de las Becas previstas en los proyectos se 
aplicar§n las siguientes pautas: 

1. En ning¼n caso una beca puede ser instrumento que permita financiar actividades que deben encuadrarse 
en un contrato de trabajo o un contrato para prestaci·n de servicios t®cnicos, la realizaci·n de tareas de 
consultor²a, o cualquier otra tarea asimilada como tal 

2. En todos los casos en que se prevea la incorporaci·n de un becario, el Investigador Responsable del 
proyecto deber§ instrumentar un concurso que contar§ con la suficiente difusi·n a nivel nacional. siendo 
obligatoria la publicaci·n del concurso en el sitio Web de la AGENCIA y que ser§ resuelto por un jurado, 
constituido por tres investigadores formados, designados por el Investigador Responsable, pudiendo ser ®l 
mismo uno de los integrantes. 

3. Se prev® la existencia de DOS (2) tipos de becas asociadas al proyecto: 
a. Becas de Nivel Inicial, 
b. Becas de Nivel Superior 

4. El estipendio de las Becas ser§ fijado por la Agencia, de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento 
de la designaci·n del Becario. 

5. La Instituci·n Beneficiaria, mediante acto administrativo, designar§ al becario, debiendo otorgar cobertura 
al mismo bajo el sistema de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La Unidad Administradora 
deber§ comunicar al FONCYT el cumplimiento de este tr§mite antes del d²a 20 del mes en curso en el cual 
se presenta la documentaci·n para el alta, a fin de que el becario inicie sus actividades el primer d²a h§bil 
del mes siguiente. 



6. El Investigador Responsable y la Instituci·n Beneficiaria ser§n responsables del seguimiento y 
certificaci·n mensual de las actividades del becario. as² como tambi®n de resolver sobre el cese de la beca 
por las causales previstas en la normativa aplicable a la l²nea PICT. 

D£CIMA TERCERA: MODALIDADES DE DESEMBOLSO: El desembolso de la subvenci·n se efectuar§ 
en pagos semestrales cuyo monto corresponder§ al 50% de las necesidades de financiaci·n del proyecto para 
cada afio de ejecuci·n, seg¼n se estipula en el citado ANEXO l. La modalidad de desembolso descripta excluye 
el rubro becas. 

Se considera como inicio de la ejecuci·n del proyecto, la fecha de efectivizaci·n del primer desembolso a la 
Unidad Administradora. 

Los montos anuales de la subvenci·n se desembolsar§n en dos cuotas iguales y semestrales. 

La primera cuota correspondiente al 50% del valor del primer a¶o del subsidio se abonar§ por adelantado. La 
siguiente cuota del primer a¶o se abonar§ a los seis meses de haber recibido la anterior, siempre que la Unidad 
Administradora presente a la AGENCIA la rendici·n contable correspondiente a los gastos efectuados por rubro 
presupuestado y por proyecto, seg¼n lo establecido en la cl§usula D£CIMA QUINTA. 

El desembolso correspondiente al segundo y tercer a¶o de la subvenci·n, seguir§ el mismo procedimiento que 
para el primero. Adem§s se efectivizar§ bajo condici·n de que la UNIDAD ADMINISTRADORA cuente con el 
100% de informes t®cnicos de avance presentados, la aprobaci·n del 80% de los informes t®cnicos de avance 
(ITA), con la aprobaci·n de la rendici·n de cuentas de por Jo menos el 75% del desembolso anterior y con la 
rendici·n del 100% de los desembolsos previos, seg¼n lo establecido en las cl§usulas D£CIMA TERCERA, 
D£CIMA CUARTA y D£CIMA QUlNTA, respectivamente. 

El ¼ltimo desembolso del proyecto estar§ sujeto al plazo de ejecuci·n restante, el que deber§ ser de por lo menos 
seis meses, en caso contrario solo se desembolsar§ como reembolso de gasto hecho. 

Los desembolsos ser§n suspendidos en los casos establecidos en la cl§usula NOVENA inciso l y ante el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente por parte de la IB, el IR o la UA. 

D£CIMA CUARTA: INFORMES T£CNICOS DE EJECUCIčN DEL PROYECTO: Los informes t®cnicos 
de avance (ITA) ser§n presentados por el Investigador Responsable en el soporte y formato establecido por el 
FONCYT. Deber§n contener informaci·n verificable que permita comprobar el normal desarrollo del proyecto. 

Deber§n presentarse a la finalizaci·n de cada a¶o de ejecuci·n y no m§s all§ de Los TREINTA (30) d²as corridos 
posteriores a esta fecha. 

Si vencido el plazo no se present· el informe t®cnico de avance (ITA), transcurrido DIEZ (LO) d²as h§biles 
administrativos desde esta fecha, la AGENCIA proceder§, con comunicaci·n al Investigador Responsable y a la 
Unidad Administradora, a suspender los desembolsos de la subvenci·n hasta que el informe sea recibido por el 
FONCYT. Asimismo, se comunicar§ al Investigador Responsable, a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y a la 
Unidad Administradora que la falta de presentaci·n del informe t®cnico de avance (ITA) es causal de rescisi·n 
unilateral del presente contrato y se intimar§ a la presentaci·n del mismo en un plazo de DIEZ ( 1 O) d²as h§biles 
administra ti vos. 

Si el informe t®cnico de avance (ITA) resultara desaprobado, la AGENCIA suspender§ los desembolsos de la 



subvenci·n, con comunicaci·n a la Unidad Administradora y al Investigador Responsable. Simult§neamente el 
FONCYT solicitar§ por nota al Investigador Responsable que remita en el plazo de DIEZ ( 1 O) d²as h§biles 
administrativos posteriores, la ampliaci·n del informe o la adecuada justificaci·n. Si se aceptara la ampliaci·n o 
justificaci·n del informe, se levantar§ la suspensi·n del desembolso, agregando el antecedente al expediente del 
proyecto. En el caso contrario, se iniciar§ el procedimiento para la rescisi·n del contrato de acuerdo a lo 
estipulado en la cl§usula VIG£SIMA CUARTA. 

El informe cient²fico-t®cnico final (ICTF), ser§ presentado por el Investigador Responsable en el formato y 
soporte establecido por el FONCYT y deber§ contener informaci·n verificable que permita comprobar 
t®cnicamente sus resultados. El ICTF deber§ entregarse dentro de los NOVENTA (90) d²as corridos contados a 
partir de la fecha de finalizaci·n del proyecto. 

Si vencido el plazo no se present· el informe cient²fico-t®cnico final (ICTF), los investigadores pertenecientes al 
Grupo Responsable del proyecto no podr§n acceder a ninguna de las l²neas de financiamiento de la AGENCIA 
hasta que el informe se presente. Si el ICTF resultara desaprobado por el FONCYT, el Investigador Responsable 
e integrantes del Grupo Responsable del proyecto estar§n inhabilitados para presentarse en las dos convocatorias 
de PICT continuas y siguientes a la desaprobaci·n del informe, conforme a lo establecido en la Resoluci·n NÜ 
107 del DIRECTORIO de la AGENCIA de fecha 7 de julio de 2000. 

D£CIMA QUINTA: RENDICIONES DE CUENTAS: Las rendiciones de cuentas deber§n ser presentadas por 
la Unidad Administradora en los tiempos previstos en el presente y bajo las formas indicadas en el Manual de 
Administraci·n de operaciones, adjuntando a la misma una planilla que individualice el gasto por rubro de cada 
proyecto administrado. 

D£CIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD: Toda documentaci·n relativa al contenido de un proyecto o la 
informaci·n que el Investigador Responsable declare confidencial, presentada con la solicitud para el 
otorgamiento de la subvenci·n, como tambi®n en los informes de avance y final de ejecuci·n del proyecto, tendr§ 
car§cter reservado. La documentaci·n declarada confidencial se presentar§ en sobre cerrado, el cual se desglosar§ 
separ§ndolo del resto del tr§mite, dej§ndose constancia de lo actuado, asign§ndole un n¼mero de orden y 
depositandolo en una caja de seguridad habilitada a tal efecto en dependencias de la AGENCIA. S·lo podr§n 
acceder a tal documentaci·n e informes las partes interesadas y la AGENCIA. Si el Banco Interamericano de 
Desarrollo lo estima necesario, la AGENCIA facilitar§ este acceso a los funcionarios especialmente autorizados 
de dicha instituci·n. Los funcionarios de la AGENCIA y del Banco Interamericano de Desarrollo que accedan a 
la documentaci·n as² reservada suscribir§n previamente un compromiso de confidencialidad. 

Despu®s de la evaluaci·n final de la ejecuci·n del proyecto, la documentaci·n reservada ser§ entregada en 
custodia a la parte interesada con la obligaci·n de conservarla por un per²odo no inferior a DIEZ ( 1 O) ar1os. No 
podr§ declararse confidencial y, por lo tanto, la AGENCIA se reserva el derecho de darla a publicidad, la 
siguiente informaci·n: 

1. T²tulo del Proyecto. 
2. Equipo de investigadores afectados a su ejecuci·n. 
3. Instituci·n Beneficiaria. 
4. Resumen t®cnico del Proyecto. 
5. Monto de 1a subvenci·n acordada. 

DECIMA SEPTIMA: CESION: El presente contrato se considera formalizado en consideraci·n de la 



naturaleza, antecedentes y aptitudes de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA, del Investigador Responsable y de la 
Unidad Administradora designada, por lo que ninguna de ellas podr§ ceder o transferir su posici·n en ®l sin 
acuerdo de la AGENCIA_, de la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y del Investigador Responsable. 

D£CIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIčN DEL 
PROYECTO: Los bienes adquiridos para la ejecuci·n del proyecto ser§n propiedad de la INSTITUCIčN 
BENEFICIARIA. salvo pacto en contrario. 

En el caso que el contrato se rescinda unilateralmente por alguna de las causales establecidas en la cl§usula 
VIG£SIMA TERCERA el equipamiento y remanente de bienes de consumo ser§n transferidos en propiedad a la 
AGENCIA. 

D£CIMA NOVENA: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y PARTICIPACIčN DE LOS 
INVESTIGADORES Y T£CNICOS EN LOS EVENTUALES BENEFICIOS DEL PROYECTO: La 
obtenci·n de resultados con posible valor econ·mico se proteger§ de acuerdo con las pautas que, en cada caso, 
acuerden la AGENCIA, la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador Responsable. 

Los investigadores y t®cnicos intervinientes en la ejecuci·n de los proyectos podr§n participar de los beneficios 
econ·micos que el mismo genere y podr§n recibirla en los t®rminos de la Ley NÜ 23.877 y sus normas 
complementarias. 

Tales beneficios se establecer§n en un acuerdo de partes ajeno a este contrato. 

VIG£SI1\'.IA: PUBLICACIONES: La INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador Responsable se 
obligan a mencionar la subvenci·n otorgada por la AGENCIA en el marco del Programa de Innovaci·n 
Tecnol·gica, Contrato de Pr®stamo BID, o los que en el futuro lo sustituyan, en toda publicaci·n o publicidad que 
realice relativa al proyecto promocionado y a sus resultados. 

VIG£SIMA PRIMERA: MONEDA DE PAGO: La subvenci·n se entiende otorgada y ser§ efectivizada en 
PESOS ARGENTINOS. 

VIG£SI.MA SEGUNDA: RESCISIčN DE COMĐN ACUERDO: En casos excepcionales, la AGENCIA, la 
INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador Responsable podr§n acordar la rescisi·n del contrato a 
solicitud conjunta de ®stos. 

El acuerdo rescisorio dar§ circunstanciada cuenta de las razones que lo justifican, determinar§ el r®gimen de 
propiedad de los bienes adquiridos para la ejecuci·n del proyecto e incluir§ rendici·n de cuentas e informe 
t®cnico de conclusi·n en el que se evaluar§n los resultados obtenidos en relaci·n con los objetivos previstos, 
conformado por la AGENCIA. 

VIG£SIMA TERCERA; RESCISIčN UNILATERAL: La Agencia podr§ rescindir unilateralmente el 
presente contrato por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Falsedad en la informaci·n proporcionada por la INSTITUCIčN BENEFICIARIA o el Investigador 
Responsable relacionados con la ejecuci·n del proyecto. 

2. Abandono injustificado de la ejecuci·n del proyecto por m§s de TRES (3) meses. 
3. Desv²o en la aplicaci·n de los recursos de la subvenci·n. 
4. Falta de presentaci·n o desaprobaci·n de los informes de ejecuci·n del proyecto. 



5. Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente contrato para 
la INSTITUCIčN BENEFICIARIA o el Investigador Responsable.-- 

6. Imposibilidad objetiva de continuaci·n de la ejecuci·n del proyecto o conflicto insoluble entre la 
INSTITUCIčN BENEFICIARIA y el Investigador Responsable que la tornen imposible en condiciones 
normales de desarrollo. 

VIG£SIMA CUARTA: RECAUDOS PREVIOS A LA RESCISIčN: Con car§cter previo a la declaraci·n 
unilateral de rescisi·n del contrato, la AGENCIA notificar§ a la INSTITUCIčN BENEFICIARIA y/o al 
Investigador Responsable seg¼n corresponda, que los considera incursos en causal de rescisi·n. especific§ndola, y 
les otorgar§ un plazo de DIEZ (10) d²as h§biles para que aleguen lo que crean conveniente en defensa de sus 
derechos e intereses legitimas y propongan las medidas de prueba que estimen conducentes. 

En su caso, los intimar§ adem§s para que, en el mismo plazo, acrediten el acabado cumplimiento de las 
obligaciones cuya inejecuci·n se les atribuye. 

VIG£SIMA QUINTA: EFECTOS DE LA RESCISIčN: La rescisi·n del contrato, producir§ los siguientes 
efectos: 

1. La Unidad Administradora deber§ reintegrar a la AGENCIA las sumas percibidas de la subvenci·n que no 
haya erogado v§lidamente para la ejecuci·n del proyecto y denunciar acredit§ndolos los compromisos 
v§lidamente asumidos con terceros con el mismo objeto pendientes de pago, dentro de los TRES (3} d²as 
h§biles administrativos ulteriores a la fecha en que le sea notificado el acuerdo rescisorio o la declaraci·n 
unilateral de rescisi·n por cualquier causa que sea, sin derecho a reclamo alguno dirigido a la Agencia 

2. La Unidad Administradora deber§ asimismo presentar a la AGENCIA dentro de los DIEZ ( 10) d²as h§biles 
de notificada de la rescisi·n una rendici·n final de cuentas, con copia de la documentaci·n justificativa del 
pago de todo compromiso v§lidamente contra²do para la ejecuci·n del proyecto. El incumplimiento de 
cualquiera de estas obligaciones dentro de los plazos establecidos habilitar§ a la AGENCIA a promover la 
acci·n judicial pertinente para obtener su cumplimiento, sin necesidad de interpelaci·n judicial ni 
extrajudicial previa. 

3. El Investigador Responsable deber§, sin perjuicio de su derecho de recurrir de la rescisi·n: 
a. En el plazo de TRES (3) d²as h§biles ulteriores a la notificaci·n, reintegrar a la AGENCIA toda 
suma de la subvenci·n y documentos justificativos de pagos efectuados v§lidamente a terceros que 
obren en su poder, as² como entregar a la AGENCIA los bienes de uso y remanentes de bienes de 
consumo adquiridos con recursos de la subvenci·n. 

b. En el plazo de DIEZ (10) d²as h§biles ulteriores a la notificaci·n de la rescisi·n, presentar a la 
AGENCIA un informe final cient²fico-t®cnico del estado de avance del proyecto. 

4. La AGENCIA quedar§ liberada de su obligaci·n de efectuar los desembolsos pendientes y la 
INSTITUCION BENEFICIARIA y el Investigador Responsable quedar§n liberados de toda obligaci·n 
relacionada con la ejecuci·n del proyecto con ulterioridad a la rescisi·n. 

VIG£SIMA SEXTA: ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA: La AGENCIA no 
asume responsabilidad alguna por las reclamaciones que puedan efectuarse entre la INSTITUCIčN 
BENEFICIARIA, el Investigador Responsable y la Unidad Administradora como consecuencia de la rescisi·n del 
presente contrato. 

Tampoco asume responsabilidad alguna en relaci·n con las obligaciones civiles y laborales, previsionales y 
tributarias que la INSTITUCIčN BENEFICIARIA, el Investigador Responsable y la Unidad Administradora 



deban asumir con terceros para la ejecuci·n del proyecto. 

Asimismo, la INSTITUCIčN BENEFICIARIA ser§ exclusivo y total responsable de toda relaci·n (contractual 
y/o extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros en relaci·n a la ejecuci·n del proyecto, 
quedando AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIčN DE LA INVESTIGACIčN, EL DESARROLLO 
TECNOLčGICO Y LA INNOVACIčN y el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGĉA E INNOVACIčN, 
deslindados de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo, antes, durante y/o con posterioridad a 
la ejecuci·n del proyecto. 

VIG£SIMA S£PTIMA: INTEGRACIčN DEL CONTRATO: Son parte constitutiva del presente contrato los 
siguientes elementos. que la INSTITUCIčN BEN'EFICIARIA declara conocer y aceptar: 

1. El Contrato de Pr®stamo BID, suscripto entre el ESTADO ARGENTINO y el BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). 

2. El Reglamento Operativo del Contrato de Pr®stamo BID. 
3. El Manual de Operaciones Administrativas PICT. 
4. Reglamento de Becas, aprobado por el DIRECTORIO DE LA AGENCIA. 
5. El Reglamento de Penalidades por incumplimiento en la presentaci·n de los informes de avance y final de 
PICT, aprobada por Resoluci·n NÜ 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA de fecha 7 de julio de 2000. 

6. La Resoluci·n NÜ 139 de fecha 03 de junio de 2011, dictada por el Directorio de la AGENCIA 
NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

7. Los proyectos cient²ficos y tecnol·gicos especificados en el ANEXO I citado, cuyos textos obran en el 
Sistema de Carga de Proyectos del FONCyT. 

VIG£SIMA OCTAVA: NORMAS Y PROCEDil\UENTOS SOBRE GESTIčN SOCIO - AMBIENTAL 
DEL PROGRAMA DE INNOVACIčN TECNOLčGICA.- 

El prop·sito de la presente cl§usula es establecer las bases de la gesti·n socio- ambiental de la l²nea PICT, para 
asegurar la sostenibilidad ambiental en el marco de la ejecuci·n del presente proyecto y sus subcomponentes. 

Ser§ obligatorio para la INSTITUCIčN BENEFICIARIA el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en 
los ·rdenes Nacional, Provincial y/o Municipal, seg¼n corresponda. Asimismo deber§n respetar las normas de 
higiene y seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y la Ley NÜ 19.587, sobre 
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus reglamentos. 

La Unidad de Gesti·n Socio-Ambiental (UGSA) de la AGENCIA, ser§ responsable de velar por el cumplimiento 
estricto de los criterios ambientales del Reglamento Operativo del DE INNOVACIčN TECNOLčGICA, o aquel 
que en el futuro lo sustituya. A tal efecto, en cualquier etapa de ejecuci·n del proyecto, a requerimiento del 
FONCYT o §rea de la AGENCIA que as² lo impulse, los Consultores de la Unidad de Gesti·n - Socio Ambiental, 
podr§n visitar el mismo, encontr§ndose facultados a relevar y/o a requerir al beneficiario. toda informaci·n y/o 
documentaci·n relativa a Medio Ambiente y Seguridad e Higiene en el Trabajo. tanto de la Instituci·n 
Beneficiaria, como as² tambi®n del §mbito fisico donde se lleve adelante la ejecuci·n del proyecto. 

En caso de verificarse el incumplimiento por parte la INSTITUCIčN BENEFICIARIA de alguna de las pautas 
preceptuadas en la presente cl§usula, la AGENCIA suspender§ en forma inmediata y de pleno derecho toda 
erogaci·n vinculada a la percepci·n de los montos establecidos en la Cl§usula PRIMERA y en los ANEXOS 
pertinentes, del presente contrato. 



Sin perjuicio de la intervenci·n de la UGSA en el seguimiento interno de los proyectos, la INSTITUCIčN 
BENEFICIARIA asume a trav®s de la suscripci·n del presente contrato, exclusiva y total responsabilidad sobre la 
ejecuci·n del proyecto en cualquiera de sus formas y etapas (total y/o parcial) sea ejecutado el mismo dentro o 
fuera del §mbito de la instituci·n solicitante, asumiendo en consecuencia, la obligaci·n de velar por el 
cumplimiento total de la normativa ambiental y de seguridad e higiene vigente. 

VIG£SIMA NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: Para todos los efectos derivados de este contrato, la 
AGENCIA constituye domicilio especial en Godoy Cruz 23 70 4Á Piso, Ciudad Aut·noma de Buenos Aires y la 
INSTITUCIčN BENEFICIARIA en Leandro N. Alem 4731, Jos® C. Paz (C.P 1665), Prov. Buenos Aires, donde 
se tendr§n por v§lidas todas y cada una de las notificaciones que con motivo de su ejecuci·n deban practicarse, 
sin perjuicio de los domicilios que constituir§n para cada proyecto de los indicados en el citado ANEXO l, el 
Investigador Responsable y la Unidad Administradora en los respectivos instrumentos de adhesi·n. 

TRIG£SIMA: JURISDICCIčN: Las partes acuerdan someter las divergencias que pudieren derivarse del 
presente contrato a la jurisdicci·n de los Tribunales competentes con asiento en la Ciudad Aut·noma de Buenos 
Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicci·n que pudiere corresponderles.- 

--Por ser lo convenido, la AGENCIA y la INSTITUCIčN BENEFICIARIA ratifican todo su contenido al firmar 
el presente ejemplar, el cual estar§ vigente a partir de la firma de todas las PARTES------ 

Anexo I Contrato PICT 2019 
Instituci·n Beneficiaria: Universidad Nacional de Jos® Clemente Paz 

s 
$ 498.750,00 498.750,00 

Incremento 
25% y 5% de Contraparte 
Gasto de 

3 con 2 con 1 con 
Subsidio Afio Subsidio A¶o Subsidio A¶o 

Total con 

C 'd. Investigador Incremento Incremento Incremento o 1go Ŀ 
Responsable 25% y 5% de 25% y 5% de 25% y 5% de 

Gasto de Gasto de Gasto de 
Ad . . . , d . . . . d . . . , Administraci·n mmtstrac²·na mnustracrona rrunrstracion 

PICT- , 
RODRIGUEZ, 

2019- , 
2019_ 

MARIA S 249.375,00 S 249.375,00 $ 0,00 

00728 FLORENCIA 
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